Erhebungsformulare der ZBWB Freiburg Anhang 3

Die folgenden Erhebungsformulare der ZBWB Freiburg sind im Staatsbetrieb SIB im Programm MS-Excel unter
Neu / Erhebungsformulare ZBWB abrufbar.

Anhang 3.1

Gebaudedatenblatter Dokumentation Neubau

Anhang 3.2

Gebaudedatenblatter Dokumentation Bauen im Bestand

Anhang 3.3

Nutzungskosten im Hochbau

Ausgabe 2003



Zusammenstelung der Planungs- und Kostendaten
HKaostan nach DIN 276, 2. Ebena

Kosten KG 300 nach DIN 276, 3 Ebene

Kosten KG 400 nach DIN 278, 3 Ebene

Kosten KG 300 nach Lelstungsbereichen StLE- Bau
Kosten KiG 400 nach Leistungsberaichen StLE- Bau
Rauriste RBK1- PG

Grafische Daten

immer| %: Option an — leer. Option aus
nie
bai Office 87 X

Blattname Bezeichnung
2 Allgheu  Allgemeine Daten

2Pl Kost.  Zus g der F gs- und Kostendater

2KG2N  Kostennach DIN 276, 2. Ebene

2 KG 300N Kosten KG 300 nach DIN 276, 3.Ebene

2 KGA400 N Kosten KG 400 nach DIN 276, 3. Ebene
2LB300N Kosten KG 300 nach Leistungsbereichen SILB- Bau
2 LB400N Kosten KG 400 nach Leistungsbereichen StLB- Bau
1 Rmi Raumiiste RBK1- PC

2 Grf Grafische Daten

Rmil Raumiiste REK1- PC ( DAW 315 )



Allgemeine Daten

BaumaRnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr, Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau

D Neubau l:l Erweiterung

Zustandiges Amt

Entwurfsverfasser

Bauleitung

Genehmigung der BU (M/J)

Baubeginn / Ubergabe (MIJ)‘ ‘

Index (1995=100) |

Liegenschaftliche Angaben:

LKNR Liegenschafts-Kenn-Nr. BM Baumaflnahmen-Nr.

LIN Landerspezifische Objekt-Kenn-Nr.  KNB Kenn-Nr. Baumafinahme

Objektbeschreibung

Nutzung Standort/Situation
Bauwerksgeometrie Bauwerksqualitdt
Markt

Sonstiges
Offentlichrechtl./ privatrechtl. Bestimmungen:
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Allgemeine Daten

Baumalnahme, Ort

BWZ
Objekt-Nr.
Bearbeiter

Datum

Gebaudedatenblatt
Dokumentation

Neubau

Besondere Kosteneinfliisse

Besondere Anforderungen des Programms

Besondere Planungsdaten

Technische und konstruktive Besonderheiten

Anmerkung zu Kostengruppen

|:| Baufachliches Gutachten siehe Anlage

Besondere funktionale u.

technische Standorteinfliisse

Gestalterische Besonderheiten

Besonderheiten bei der Bauausfiihrung

Sonstiges
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Zusammenstellung der Planungs- und Kostendaten

Baumafnahme, Ort BWZ Gebéaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau
Baugrundstiick m? Bgﬁé::;m Geschosszahl
BF Bebaute Flache Stellplétze UG
UBF Unbebaute Flache gefordert erflllt oG
FBG  Flache des Baugrundstiicks DG
Grundflachen und Brutto-Rauminhalt Flache "a" | Flache "b" Flache "c" Flache m? Fl."a"/ NFa
des Bauwerks (nach DIN 277) m? m? m? gesamt %
HNF 1 Wohnen und Aufenthalt
HNF 2 Buroarbeit
HNF 3 Produktion, Hand-und Maschinenarbeit, Experimente
HNF 4 Lagern, Verteilen, Verkaufen
HNF 5 Bildung, Unterricht, Kultur
HNF & Heilen und Pflegen
HNF Hauptnutzflache (1 - 6)
NNF Nebennutzflache
NF Nutzflache
FF Funktionsfidche
VF Verkehrsflache
NGF Netto - Grundfidche
KGF Konstruktions-Grundflache
BGF Brutto-Grundfidche
BRI a BRI b BRlc BRI m* BRla / BGFa
m? m? m? gesamt m
BRI Brutto-Rauminhalt
Nutzeinheiten ~ Bezeichnung Anzahl gt HOR(IE B‘gf ;:E Ggf L:E
NE 1
NE 2
NE 3
Indexstand
Kosteniibersicht (nach DIN 276) € Kosten / NFa | Kosten/NGFa | Kosten/BGFa | Kosten/BRla | Kosten/BWK
( Euro) €/m? €/m? €/m? €/m? %
100 Grundstiick
200 Herrichten und ErschlieBen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 Bauwerk - Technische Anlagen
BWK Bauwerk (300 + 400)
500 Aulenanlagen
600 Ausstattung und Kunstwerke
619 Ausstattung, sonstiges
620 Kunstwerke
700 Baunebenkosten
GBK Gesamtbaukosten (200-500,619,620,700)
GK Gesamtkosten (100 -700)
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Kosten nach DIN 276, 2. Ebene

Baumaftnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau

Indexstand

Kostengruppen (nach DIN 276) €/m*NFa | €/mBGFa | €/m*BRIa | O /BVK

110 Grundstickswert

120  Grundstlcksnebenkosten

130  Freimachen

100  Grundstiick

210  Herrichten

220  Offentliche ErschlieRung

230  Nichtaffentliche Erschlieffung

240  Ausgleichsabgaben

200  Herrichten und ErschlieBen

310  Baugrube

320  Grundung

330  AuRenwénde

340  Innenwénde

350 Decken

360  Décher

370  Baukonstruktive Einbauten

390  Bauwerk - Baukonstruktionen, sonstiges

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

410  Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

420  Warmeversorgungsanlagen

430  Lufttechnische Anlagen

440  Starkstromanlagen

450  Fermnmelde- u. informationstechnische Anlagen

460  Forderanlagen

470  Mutzungsspezifische Anlagen

480  Gebaudeautomation

490  Sonstige MaRnahmen fiur Technische Anlagen

400 Bauwerk Technische Anlagen

510  Gelandeflachen

520  Befestigte Flachen

530  Baukonstruktionen in Au3enanlagen

540  Technische Anlagen in Aufienanlagen

550  Einbauten in Aulenanlagen

580  Sonstige MaRnahmen fur Aufienanlagen
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Kosten nach DIN 276, 2. Ebene

Baumafinahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau
Indexstand
Kostengruppen (nach DIN 276)
grope €/m*NFa | €/mBGFa | €/m*BRIa | O /BVK

500 AuBenanlagen

610  Ausstattung

620  Kunstwerke

600  Ausstattung und Kunstwerke

710  Bauherrenaufgaben

720  Vorbereitung der Objektplanung

730  Architekten- und Ingenieurleistungen

740  Gutachten und Beratung

750  Kunst

760  Finanzierung

770  Allgemeine Baunebenkosten

790  Sonstige Baunebenkosten

700 Baunebenkosten

GK  Gesamtkosten (100-700)

|:| Kosten der KG 300 / KG 400 sind nach Leistungsbereiche berechnet.
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Kosten KG 300 nach DIN 276, 3.Ebene

Baumafinahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau

Indexstand

Kostengruppe 300 Bauwerk -

Baukonstruktionen (nach DIN 276) €/ m*NFa €/m*BGFa | €/m’BRia Kosteozf 300

311 Baugrubenherstellung

312  Baugrubenumschliefung

313 Wasserhaltung

319  Baugrube, sonstiges

310 Baugrube

321 Baugrundverbesserung

322  Flachgrindungen

323  Tiefgrindungen

324  Unterbdden und Bodenplatten

325 Bodenbeldge

326 Bauwerksabdichtungen

327 Dranagen

329  Grindung, sonstiges

320 Griindung

331  Tragende Aullenwande

332  Nichttragende Aultenwande

333 AuBenstitzen

334  AuBentiren und -fenster

335  AuBRenwandbekleidungen, aufien

336  AuRenwandbekleidungen, innen

337  Elementierte AuRenwénde

338  Sonnenschutz

339  Aullenwénde, sonstiges

330 AuBenwénde

341 Tragende Innenwénde

342  Nichttragende Innenwénde

343  Innenstitzen

344  Innentliren und -fenster

345  Innenwandbekleidungen

346  Elementierte Innenwénde

349  Innenwénde, sonstiges

340 Innenwinde

351  Deckenkonstruktionen
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Kosten KG 300 nach DIN 276, 3.Ebene

BaumaBnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau

Indexstand

Kostengruppe 300 Bauwerk -

Baukonstruktionen (nach DIN 276) €/m?2NFa €/m?BGFa | €/m*BRia Kosteolf 300

352  Deckenbeldge

353  Deckenbekleidungen

359  Decken, sonstiges

350 Decken

361  Dachkonstruktionen

362  Dachfenster, Dachéffnungen

363  Dachbelage

364  Dachbekleidungen

369  Dé&cher, sonstiges

360 Décher

371 Allgemeine Einbauten

372  Besondere Einbauten

379  Baukonstruktive Einbauten, sonstiges

370 Baukonstruktive Einbauten

391 Baustelleneinrichtung

392  Geriste

393  Sicherungsmalinahmen

394  Abbruchmalnahmen

395  Instandsetzungen

396  Recycling,Zwischendeponierung, Entsorgung

397  Schlechtwetterbau

398  Zusatzliche MalRnahmen

399 Sonstige MafRnahmen fur Baukonstruktionen,

sonstliges
390 Sonstige MaRknahmen fiir Baukonstruktionen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
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Kosten KG 400 nach DIN 276, 3.Ebene

BaumaBnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau
Indexstand

Kostengruppe 400 Bauwerk-Technische Anlagen
(nach DIN 276) € €/m* NFa €/m? BGFa €/m'BRla | Kosten/400 %

411 Abwasseranlagen

412 Wasseranlagen

413 Gasanlagen

414 Feuerloschanlagen

419 Abwasser- \Wasser-, Gasanlagen, sonstiges

410 Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen
421 Warmeerzeugungsanlagen
422 Warmeverteilnetze

423 Raumheizfiachen

429 Warmeversorgungsanlagen, sonstiges

420 Wirmeversorgungsanlagen

431 Liftungsanlagen

432 Teilklimaanlagen

433 Klimaanlagen

434 Prozeilufttechnische Anlagen

435 Kalteanlagen

439 Lufttechnische Anlagen, sonstiges

430 Lufttechnische Anlagen

441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen

442 Eigenstromversorgungsanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

445 Beleuchtungsanlagen

448 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

449 Starkstromanlagen, sonstiges

440 Starkstromanlagen

451 Telekommunikationsanlagen

452 Such- und Signalaniagen

453 Zeitdienstanlagen

454 Elektroakustische Anlagen

455 Fernseh- und Antennenanliagen

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

457 Ubertragungsnetze

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen,

458 :
sonstiges

450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

481 Aufzugsanlagen

462 Fahrtreppen, Fahrsteige

483 Befahranlagen

464 Transportanlagen

485 Krananlagen

469 Férderanlagen, sonstiges

460 Férderanlagen

471 Kiuchentechnische Anlagen
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Kosten KG 400 nach DIN 276, 3.Ebene

Baumafinahme, Ort BWZ Geb&udedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau
Indexstand

Kostengruppe 400 Bauwerk-Technische Anlagen
(nach DIN 276) € €/m? NFa €/m*BGFa €/m*BRla | Kosten /400 %

472 Wascherei- und Reinigungsanlagen

473 Medienversorgungsanlagen

474 Medizintechnische Anlagen

475 Labortechnische Anlagen

478 Badetechnische Anlagen

477 Kalteanlagen

478 Entsorgungsanlagen

479 Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges

470 Nutzungsspezifische Anlagen

481 Automationssysteme

482 Leistungsteile

483 Zentrale Einrichtungen

489 Gebdudeautomation, sonstiges

480 Gebdudeautomation

491 Baustelleneinrichtung

492 Gerliste

493 Sicherungsmalnahmen

494 Abbruchmalnahmen

495 Instandsetzungen

496 Recycling, Zwischendeponierung u. Entsorgung

497 Schlechtwetterbau

498 Zusatzliche Malinahmen

499 Sonstige Malnahmen fir Technische Anlagen, sonstiges

490 Sonstige MaBinahmen fiir Technische Anlagen

400 Bauwerk - Technische Anlagen
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Kosten KG 300 nach Leistungsbereichen StLB- Bau

Baumalinahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau
Indexstand
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
( Leistungsbereiche nach GAEB ) € €/m?NFa €/ m?BGFa €/ m° BRIa Koste;’ /300

000  Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung

001 Geriistarbeiten

002  Erdarbeiten

003 Landschaftsbauarbeiten

004 Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen

005  Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen

Bohr-, Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten,

006 Anker, Pfahle

007  Untertagebauarbeiten

008 Wasserhaltungsarbeiten

009  Abwasserkanalarbeiten

010  Drénarbeiten

011  Abscheider- und Kleinklaranlagen

012  Mauerarbeiten

013  Beton- und Stahlbetonarbeiten

014  Natur- und Betonwerksteinarbeiten

016  Zimmer- und Holzbauarbeiten

017  Stahlbauarbeiten

018  Abdichtungsarbeiten

020  Dachdeckungsarbeiten

021 Dachabdichtungsarbeiten

022 Klempnerarbeiten

023  Putz- und Stuckarbeiten, Warmeddmmsysteme

024  Fliesen- und Plattenarbeiten

025  Estricharbeiten

026  Fenster

027  Tischlerarbeiten

028  Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten

029 Beschlagarbeiten

030 Rolladenarbeiten

031 Metallbauarbeiten

032  Verglasungsarbeiten

033  Baureinigungsarbeiten

034  Maler- und Lackierarbeiten
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Kosten KG 300 nach Leistungsbereichen StLB- Bau

Baumafinahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau
Indexstand
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen
( Leistungsbereiche nach GAEB ) € €/m* NFa €/m*BGFa | €/meBRIa | KOSt /300

Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und

D33 Aluminiumbauten

036 Bodenbelagarbeiten

037  Tapezierarbeiten

038  Vorgehangte hinterliftete Fassaden

039  Trockenbauarbeiten

081 Betonerhaltungsarbeiten

082  Bekampfender Holzschutz

Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen

083 Bauteilen

084  Abbrucharbeiten

085  Rohrvortrieb

086  Bauwerkstrockenlegung

087  Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung

098  Winterbau - Schutzmafinahmen

300 Bauwerk - Baukonstruktionen
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Kosten KG 400 nach Leistungsbereichen StLB- Bau

Baumafinahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau
Indexstand
KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen
(Leistungsbereiche nach GAER) € €/ m?NFa €/ m?BGFa €/m®BRla Kosteozf 400

040  Waérmeerzeuger und zentrale Einrichtungen

041 Heizflaichen, Rohrleitungen, Armaturen

042  Gas- und Wasserinstallationsarbeiten

043 Druckrohrleitungen fir Gas, Wasser und

Abwasser
044 Abwasserinstallationsarbeiten

- Leitungen, Ablaufe -

Gas-, Wasser-, Abwasserinstallation
045 i

- Sanitar

- Wi - Aby installati

046 Gas-,V by installation

- Betriebseinrichtungen

047  Dammarbeiten an betriebstechnischen Anlagen

049  Feuerldschanlagen, Feuerldschgeréte

050  Blitzschutz- und Erdungsanlagen

051  Bauleistungen fir Kabelanlagen

052 Mittelspannungsanlagen

Niederspannungsanlagen

033 -Kabel, Verlegesysteme

Niederspannungsanlagen

8. Verteilersysteme, Einbaugeréte

055 Ersatzstromversorgungsanlagen

058  Leuchten und Lampen

059  Notbeleuchtung

Elektroakustische Anlagen, Sprech-,

080 Personenrufanlagen

061 Fermmmeldeleitungsanlagen

063 Meldeanlagen

069  Aufziige

070 Gebaudeautomation;
Managementeinrichtungen, Programme

071 Gebaudeautomation;
Automationseinrichtungen, Funktionen

072 Gebéaudeautomation;

Schaltschranke, Feldgerdte, Verbindungen

075 Raumlufttechnische Anlagen

078  Kélteanlagen fir raumlufttechnische Anlagen

400 Bauwerk - Technische Anlagen
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Raumliste RBK1-PC

Baumainahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau

Bauwerksgeometrie (nach DIN 277)

Raum Nr.  |Bezeichnung l:u;ldzé— KFA (U A NF FF WF NGF BGF BRI
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Grafische Daten

BaumafBnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Neubau

Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Fotografien, Details

ZBWB Freiburg / Dokumentation Neubau / Stand: 20.05.2003



Zusammenstelung der Planungs- und Kostendaten
Kosten nach DIN 276, 2 Ebene

Kosten K& 300 nach DIN 276, 3 Ebene

Kosten KE 400 nach OIN 276, 3 Ebene

Kostan KG 300 nach Leistungsbersichen StLE- Bau
Kosten KG 400 nach Leistungsbereichen StLB- Bau
Rauriiste RBK1-FC

Crafische Daten

Speicher nach Zeilen einflgen
immer % Option an — leer. Option aus
nie
bei Office 57 X

Blattname Bezeichnung
2 AllgBiB  Allgemeine Daten

2 Pl Kost Zus g der Planungs- und Kostendater

2KG2B  Kostennach DIN 276, 2. Ebene

2 KG 300 B Kosten KG 300 nach DIN 276, 3.Ebene

2 KG400 B Kosten KG 400 nach DIN 276, 3 Ebene

2 LB300B Kosten KG 300 nach Leistungsbereichen SILB- Bau
2LB400B Kosten KG 400 nach Leistungsberesichen StLB- Bau
1 Rmi Raumiiste RBK1- PC

2 G Grafische Daten

Rmil Raumiiste REK1- PC ( DAW 315 )



Allgemeine Daten

Baumafnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

D Umbau [:l Sanierung

Zustandiges Amt

Entwurfsverfasser

Bauleitung

Genehmigung der BU (M/J) J

Baubeginn / Ubergabe (M/J) ‘

Index (1995=100) ' \

Liegenschaftliche Angaben:

LKNR Liegenschafts-Kenn-Nr. BM Baumaflnahmen-Nr.

LIN Landerspezifische Objekt-Kenn-Nr.  KNB Kenn-Nr. Baumalinahme

Objektbeschreibung, Besondere Kosteneinfliisse

Nutzung

Bauwerksgeometrie

Gestalterische, technische u. konstruktive Besonderheiten

Standort/Situation

Bauwerksqualitédt

Markt

Sonstiges

Offentlich- / privatrechtliche Bestimmungen

ZBWB Freiburg / Dokumentation BiB / Stand: 20.05.2003
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Allgemeine Daten

Baumalinahme, Ort

BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter

Datum Bauen im Bestand

Eingriffe in das Bauwerk, Besonderheiten

Eingriffe in die Griindung

Eingriffe in die nichttragenden Konstruktionen

Eingriffe in die tragenden Konstruktionen

Eingriffe in die technischen Anlagen

Sondermiillentsorgung / Recycling

Sonstiges

Besonderheiten bei der Bauausfiihrung

|:| Baufachliches Gutachten siehe Anlage
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Zusammenstellung der Planungs- und Kostendaten

Baumafnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand
Baugrundstiick m? Bﬁgﬁiﬁm Geschosszahl
BF Bebaute Flache Stellplatze UG
UBF Unbebaute Flache gefordert erflllt oG
FBG Flache des Baugrundsticks DG
Grundflachen und Brutto-Rauminhalt Flache "a" | Flache "b" Flache "¢” Fliche m? Fl."a" NFa
des Bauwerks (nach DIN 277) m? m? m? gesamt %
HNF 1 Wohnen und Aufenthalt
HNF 2 Biroarbeit
HNF 3 Produktion, Hand-und Maschinenarbeit, Experimente
HNF 4 Lagern, Verteilen, Verkaufen
HMNF 5 Bildung, Unterricht, Kultur
HNF 6 Heilen und Pflegen
HNF Hauptnutzflache (1 - 6)
NNF Nebennutzflache
NF Nutzflache
FF Funktionsfldche
VF Verkehrsflache
NGF Netto - Grundflache
KGF Konstruktions-Grundflache
BGF Brutto-Grundfldche
ERla BRI b BRI c BRI m* BRla/BGFa
m?* m* m* gesamt m
BRI Brutto-Rauminhait
Nutzeinheiten = Bezeichnung Anzahl N;f ;rNNEE NE:T LSE BV;‘:L:E Gg": L:E
NE 1
NE 2
NE 3
Indexstand
Kosteniibersicht (nach DIN 276) € Kosten / NFa | Kosten/NGFa | Kosten/BGFa | Kosten/BRIa | Kosten/BWK
(Euro) €/m? €/m? €/m? €/m? %
100 Grundstiick
200 Herrichten und Erschlielen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
400 Bauwerk - Technische Anlagen
BWK Bauwerk (300 + 400)
500 Aulenanlagen
600 Ausstattung und Kunstwerke
619 Ausstattung, sonstiges
620 Kunstwerke
700 Baunebenkosten
GBK Gesamtbaukosten (200-500,619,620,700)
GK Gesamtkosten (100 -700)
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Kosten nach DIN 276, 2. Ebene

Baumafnahme, Ort BWZ Geb&udedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Indexstand
Kostengruppen (nach DIN 276) Abbruch Instand- (e Summe || Kosten/NFa | Kosten/
setzung leistungen BWK
€ € € € €/m? %

110  Grundstiickswert

120 Grundstiicksnebenkosten

130  Freimachen

100  Grundstiick

210  Herrichten

220  Offentliche ErschlieBung

230  Nichtoffentliche Erschlieftung

240  Awusgleichsabgaben

200 Herrichten und ErschlieBen

310  Baugrube

320 Grindung

330  Auflenwdnde

340  Innenwande

350 Decken

360  Déacher

370  Baukonstruktive Einbauten

390 Bauwerk - Baukonstruktionen, sonstiges

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

410  Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

420 Warmeversorgungsanlagen

430  Lufttechnische Anlagen

440  Starkstromanlagen

450 Fernmelde-u. informationstechnische

Anlagen

460  Forderanlagen

470  Nutzungsspezifische Anlagen

480  Gebdudeautomation

490 Sonstige Mafinahmen fir Technische

Anlagen

400 Bauwerk Technische Anlagen

510  Gelandeflachen

520  Befestigte Fldchen

530  Baukonstruktionen in Aullenanlagen

540  Technische Anlagen in Aullenanlagen

550  Einbauten in Auftenanlagen

ZBWB Freiburg / Dokumentation BiB / Stand: 20.05.2003 Seite 1/2




Kosten nach DIN 276, 2. Ebene

Baumafinahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Indexstand
Kostengruppen (nach DIN 276) Abbruch Instand: L Summe || Kosten/NFa | Kosten/
setzung leistungen BWK
€ € € € €/m? %

590 Sonstige Malinahmen fur Auflenanlagen

500 AuBenanlagen

610  Ausstattung

620  Kunstwerke

600 Ausstattung und Kunstwerke

710  Bauherrenaufgaben

720  Vorbereitung der Objektplanung

730  Architekten- und Ingenieurleistungen

740  Gutachten und Beratung

750  Kunst

760  Finanzierung

770  Allgemeine Baunebenkosten

790  Sonstige Baunebenkosten

700 Baunebenkosten

GK  Gesamtkosten (100-700)

I:I Kosten der KG 300 / KG 400 sind nach Leistungsbereiche berechnet.
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Kosten KG 300 nach DIN 276, 3. Ebene

BaumaRnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Indexstand
gzzti)nngsrttrlsllzt?oar?:ns(:a::vgIr: 576) Abbruch :‘;?unndé Iei:t']::éen Summe Kosten / NFa |Kosten / 300
€ € € € €/m? %

311 Baugrubenherstellung

312  Baugrubenumschliefung

313 Wasserhaltung

319  Baugrube, sonstiges

310 Baugrube

321 Baugrundverbesserung

322 Flachgriindungen

323  Tiefgrindungen

324  Unterbéden und Bodenplatten

325 Bodenbeldage

326  Bauwerksabdichtungen

327  Dranagen

329  Grindung, sonstiges

320 Griindung

In Tragende Aulenwénde

332  Nichttragende Aultenwande

333  Aullenstitzen

334  AuBentiiren und -fenster

335  Aulenwandbekleidungen, aullen

336  AuBenwandbekleidungen, innen

337  Elementierte Aulenwénde

338  Sonnenschutz

339  Aulenwinde, sonstiges

330 AuBenwénde

341 Tragende Innenwande

342  Nichttragende Innenwénde

343  Innenstiitzen

344  Innentlren und -fenster

345  Innenwandbekleidungen

346  Elementierte Innenwande

349  Innenwénde, sonstiges

340 Innenwinde

351  Deckenkonstruktionen
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Kosten KG 300 nach DIN 276, 3. Ebene

Baumafinahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand
Indexstand
Kostengruppe 300 Bauwerk - Instand- Neu-
= Abbruch ; Kosten / NFa |Kosten / 300
Baukonstruktionen (nach DIN 276) e setzung leistungen Sumeme
€ € € € €/m? %
352  Deckenbeldge
353  Deckenbekleidungen
359  Decken, sonstiges
350 Decken
361  Dachkonstruktionen
362  Dachfenster, Dachéffnungen
363  Dachbeldge
364  Dachbekleidungen
369 Décher, sonstiges
360 Diécher
371 Allgemeine Einbauten
372  Besondere Einbauten
379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges
370 Baukonstruktive Einbauten
391 Baustelleneinrichtung
392  Geriiste
393  Sicherungsmalinahmen
394  Abbruchmafinahmen
395  Instandsetzungen
Recycling, Zwischendeponierung,
396
Entsorgung
397  Schlechtwetterbau
398  Zusatzliche Malinahmen
299 Sonstige Malnahmen fir
Baukonstruktionen, sonstiges
Sonstige MaRnahmen fiir Bau-
390 .
konstruktionen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
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Kosten KG 400 nach DIN 276, 3. Ebene

BaumaRnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Indexstand
Kostengruppe 400 Bauwerk- Instand- Neu-
i . Kosten / NFa | Kosten /400
Technische Anlagen (nach DIN 276) ARG setzung leistungen Summe osten il B
€ € € € €/m?* %

411  Abwasseranlagen

412  Wasseranlagen

413  Gasanlagen

414  Feuerldschanlagen

Abwasser- Wasser- Gasanlagen,

43 sonstiges

410  Abwasser-Wasser-,Gasanlagen

421  Warmeerzeugungsanlagen

422  Warmeverteilnetze

423  Raumbheizflachen

429  Warmeversorgungsanlagen, sonstiges

420 Wiérmeversorgungsanlagen

431  Luftungsanlagen

432  Teilklimaanlagen

433 Klimaanlagen

434  ProzeBlufttechnische Anlagen

435  Kalteanlagen

439  Lufttechnische Anlagen, sonstiges

430 Lufttechnische Anlagen

441  Hoch- und Mittelspannungsanlagen

442  Eigenstromversorgungsanlagen

443  Niederspannungsschaltanlagen

444  Niederspannungsinstallationsanlagen

445  Beleuchtungsanlagen

446  Blitzschutz- und Erdungsanlagen

449  Starkstromanlagen, sonstiges

440  Starkstromanlagen

451  Telekommunikationsanlagen

452  Such- und Signalanlagen

453  Zeitdienstanlagen

454  Elektroakustische Anlagen

455  Fernseh- und Antennenanlagen

456  Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

457  Ubertragungsnetze

Fernmelde- und informations- technische

hici Anlagen, sonstiges

Fernmelde- und informations-

%0 technische Anlagen
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Kosten KG 400 nach DIN 276, 3. Ebene

BaumaRnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Indexstand
Kostengruppe 400 Bauwerk- Instand- Neu-
i , Kosten / NFa | Kosten /400
Technische Anlagen (nach DIN 276) ARG setzung leistungen Summe osten il B
€ € € € €/m?* %

461  Aufzugsanlagen

462  Fahrtreppen, Fahrsteige

463  Befahranlagen

464  Transportaniagen

465  Krananlagen

469  Forderanlagen, sonstiges

460 Forderanlagen

471  Kichentechnische Anlagen

472 Wascherei- und Reinigungsanlagen

473 Medienversorgungsanlagen

474  Medizintechnische Anlagen

475  Labortechnische Anlagen

476  Badetechnische Anlagen

477  Kalteanlagen

478  Entsorgungsanlagen

479  Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges

470  Nutzungsspezifische Anlagen

481  Automationssysteme

482  Leistungsteile

483  Zentrale Einrichtungen

489  Gebaudeautomation, sonstiges

480 Gebdudeautomation

491  Baustelleneinrichtung

492  Geriiste

493  SicherungsmaRnahmen

494  Abbruchmafnahmen

495  Instandsetzungen

Recycling, Zwischendeponierung und

496 Entsorgung

497  Schlechtwetterbau

498  Zusatzliche Malknahmen

Sonstige Malknahmen fiir Technische

4R Anlagen, sonstiges

Sonstige Mainahmen fiir Technische

490 Anlagen

400 Bauwerk - Technische Anlagen
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Kosten KG 300 nach Leistungsbereichen StLB -Bau

BaumaBnahme, Ort BWZ Gebéaudedatenblatt
Objeld-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand
Indexstand
:(Lfisii? ng; g:gi‘:}ir:a::l? g:g;nsrmktmnen Abbruch Lnestt:un:g: I ei:tlf:g; . Summe Kosten / NFa | Kosten /300
€ € € € €/m? %
000 Sicherheitsginrichtungen.
Baustelleneinrichtung
001  Gerlstarbeiten
002  Erdarbeiten
003 Landschaftsbauarbeiten
004  Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen
005 Brunnenbauarbeiten und Aufschluss-
bohrungen
006 B_ohr-, \a’erbaq-. Ramm- und
Einpressarbeiten, Anker, Pfahle
007  Untertagebauarbeiten
008  Wasserhaltungsarbeiten
009 Abwasserkanalarbeiten
010  Dranarbeiten
011  Abscheider- und Kleinklaranlagen
012  Mauerarbeiten
013  Beton- und Stahlbetonarbeiten
014  Natur- und Betonwerksteinarbeiten
016  Zimmer- und Holzbauarbeiten
017  Stahlbauarbeiten
018  Abdichtungsarbeiten
020 Dachdeckungsarbeiten
021  Dachabdichtungsarbeiten
022  Kiempnerarbeiten
023 Putz- und Stuckarbeiten,
Warmedammsysteme
024  Fliesen- und Plattenarbeiten
025  Estricharbeiten
026  Fenster
027  Tischlerarbeiten
028  Parkettarbeiten, Holzpflasterarbeiten
029  Beschlagarbeiten
030 Rolladenarbeiten
031  Metallbauarbeiten
032  Verglasungsarbeiten
033  Baureinigungsarbeiten
034  Maler- und Lackierarbeiten
035 Korrqsi_onsschutzarbeiten an Stahl- und
Aluminiumbauten
036 Bodenbelagarbeiten
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Kosten KG 300 nach Leistungsbereichen StLB -Bau

Baymafnahme; Qrt BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Indexstand
K 300 Seuverk Saukonstukonen |~y T T T e T e [ ronni e smen s
€ € € € €/m? %

037  Tapezierarbeiten

038 Vorgehangte hinterliftete Fassaden

039  Trockenbauarbeiten

081  Betonerhaltungsarbeiten

082 Bekampfender Holzschutz

083 Sanie_rungsarbeiten an schadstoffhaltigen

Bauteilen

084  Abbrucharbeiten

085  Rohrvortrieb

086  Bauwerkstrockenlegung

087 Abfal!e_ntsorgung: Verwertung und

Beseitigung
098  Winterbau - Schutzmafinahmen
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
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Kosten KG 400 nach Leistungsbereichen StLB -Bau

BaumaRnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand
Indexstand
KG 400 Bauwerk-Technische N .
, : Abbruch Iyt e Summe || Kosten /NFa | Kosten /400
Anlagen (Leistungsbereiche nach GAEB) setzung leistungen
€ € € € €/m? %o
Waérmeerzeuger und zentrale
040 i
Einrichtungen
041 Heizflachen, Rohrleitungen, Armaturen
042  Gas- und Wasserinstallationsarbeiten
043 Druckrohrleitungen fiir Gas, Wasser und
Abwasser
044 Abwasserinstallationsarbeiten
- Leitungen, Ablaufe -
Gas-, Wasser,- Abwasserinstallation -
045 i
Sanitar
Gas- Wasser - Abwasserinstallation -
046 | o
Betriebseinrichtungen
047 Dammarbeiten an betriebstechnischen
Anlagen
049  Feuerléschanlagen, Feuerléschgeréte
050  Blitzschutz- und Erdungsanlagen
051  Bauleistungen fir Kabelanlagen
052  Mittelspannungsanlagen
053 Niederspannungsanlagen
-Kabel, Verlegesysteme
054 Niederspannungsanlagen
- Verteilersysteme, Einbaugerate
055  Ersatzstromversorgungsanlagen
058  Leuchten und Lampen
059  Notbeleuchtung
Elektroakustische Anlagen, Sprech-,
060
Personenrufanlagen
061 Fernmmeldeleitungsanlagen
063  Meldeanlagen
069  Aufzige
Gebé&udeautomation;
070 Managementeinrichtungen,
Programme
Gebaudeautomation;
071  Automationseinrichtungen,
Funktionen
Gebaudeautomation;
072  Schaltschranke, Feldgerate,
Verbindungen
075 Raumilufttechnische Anlagen
Kalteanlagen fir raumlufttechnische
078
Anlagen
400 Bauwerk - Technische Anlagen
ZBWB Freiburg / Dokumentation BiB / Stand: 20.05.2003 Seite 1/1




Raumliste RBK1-PC

BaumaBnahme, Ort BWZ Gebéaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Bauwerksgeometrie (nach DIN 277)

Raum Nr. |Bezeichnung r::z:e" KFA U A NF FF VF NGF BGF ERI

&
%
&
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Grafische Daten

Baumafnahme, Ort BWZ Gebaudedatenblatt
Objekt-Nr. Dokumentation
Bearbeiter
Datum Bauen im Bestand

Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Fotografien, Details
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FREIBURG

Nutzungskosten im Hochbau ( nach DIN 18960 ) eI

Allgemeine Angaben

Ort / Bauwerk: Bauwerksnummer:

Bauwerkszuordnung:

Bauzeit:

Anzahl/Nutzeinheiten:

DIN 277

NFa (Nutzflidche a) m?
NGFa (Nettogrundfliche a) m?
BGFa (Bruttogrundfliche a) m?
BRla (Bruttorauminhalt a) m?
DIN 276

BWK (Bauwerkskosten) KGr. 300 + 400 EUR
GBK (Gesamtbaukosten) KGr. 200 - 500 + 619 + 700 EUR
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Nutzu ngskosten im Hochbau (nach DIN 18960) Bauwerksnummer: —
Nr. |Kostengruppen 2003 2002 2001
EUR EUR/NFa % EUR EUR/NFa Yo EUR EUR/NFa Yo
100 |Kapitalkosten 0 0
110 |Fremdkapitalkosten 0 0 0
111 |Zinsen fiir Fremdmittel
112 |Kosten aus Birgschaften fir Fremdmittel
113 [Leistungen aus Rentenschulden
114 |Erbbauzinsen
115 |Leist.a.Dienstbarkeiten u.Baulasten a.fremd.Grundst.
119 |Fremdkapitalkosten. sonstiges
120 |Eigenkapitalkosten 0 0 0
121 |Zinsen fiir Eigenmittel
122 |Zinsen fiir den Wert von Eigenleistungen
129 |Eigenkapitalkosten. sonstiges
Nr. |Kostengruppen 2003 2002 2001
EUR EUR/NFa %o EUR EUR/NEa % EUR EUR/NFa Yo
200 |Verwaltungskosten 0 0 0

210 |Personalkosten
220 |Sachkosten
290 [Verwaltungskosten, sonstiges
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Nutzungskosten im Hochbau (nach DIN 18960) Bauwerksnummer: il
Nr. |Kostengruppen 2003 2002 2001
EUR EUR/NFa % EUR EUR/NFa % EUR EUR/NFa %

300 |(Betriebskosten

310 |Ver- und Entsorgung
311 |Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

312 |Wirmeversorgungsanlagen

313 |Lufttechnische Anlagen

314 |Starkstromanlagen

315 |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

316  |Forderanlagen

317 |Nutzungsspezifische Anlagen

318  |Abfallbeseitigung

319 |Ver- und Entsorgung, sonstiges
320 |Reinigung und Pflege 0 0 0
321 |Fassaden, Dicher
322  |Fussbiden

323 |Winde. Decken
324 |Tiren. Fenster

325 |Abw.-.Wasser-.Gas-.Wirmevers.- u.lufttechn.Anl.

326 |Starkstr.-.Fernmelde- v.inf.techn.Anl.,Gebidudeaut.

327 |Ausstattung. Einbauten

328  |Gelindeflichen, befestigte Flichen

329 |Reinigung und Pflege. sonstiges

330 |Bedienung der technischen Anlagen 0 0 0
331 |Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

332 |Wirmeversorgungsanlagen

333 |Lufitechnische Anlagen

334 |Starkstromanlagen

335 |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

336 |Forderanlagen

337 |Nutzungsspezifische Anlagen

338  |Gebiiudeautomation

339 |Bedienung der technischen Anlagen, sonstiges
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Nutzungskosten im Hochbau (nach DIN 18960) Bauwerksnummer: w
Nr. |Kostengruppen 2003 2002 2001
ELR EUR/NFa % EUR EUR/NFa % EUR EUR/NFa %

300 _|Betriebskosten (Fortsetzung)
340 |Inspektion und Wartung der Baukonstruktion 0 0 0
341 |Griindung

342 |Aufenwiinde

343 |Innenwiinde

344 |Decken

345  |Diicher

346 |Baukonstruktive Einbauten

349  |Inspektion u. Wartung der Baukonstruktion. sonst.
350 [Inspektion u.Wartung der technischen Anlagen 0 0 0
351 |Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

352  |Wirmeversorgungsanlagen
353 |Lufttechnische Anlagen
354 |Starkstromanlagen

355 |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
356 |Férderanlagen

357 |Nutzungsspezifische Anlagen

358 |Gebiiudeautomation

359 |Inspektion und Wartung der techn. Anlagen. sonst.
360 |Kontroll- und Sicherheitsdienste 0 0 0
361 |Bauwerk

362  |Bauwerk - Technische Anlagen
363 |Aubenanlagen

364 |Ausstattung und Kunstwerke
365 |Zugangskontrolle

369 |Kontroll- und Sicherheitsdienste. sonstiges
370 |Abgaben und Beitriige 0 0 0
371  |Steuern

372 |Versicherungsbeitriige

379 |Abgaben und Beitriige. sonstiges
390 |Betriebskosten, sonstiges
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Nutzungskosten im Hochbau (nach DIN 18960) Bauwerksnummer: —_—
Nr. |Kostengruppen 2003 2002 2001
EUR EUR/NFa %o EUR ELUR/NFa EUR EUR/NFa Yo
400 |Instandsetzungskosten
410 [Instandsetzung der Baukonstruktion
411 |Griindung
412 |AuBenwiinde
413 |Innenwiinde
414 |Decken
415 |Dicher
416  |Baukonstruktive Einbauten
419  [|Instandsetzung der Baukonstruktion, sonstiges
420 |Instandsetzung der technischen Anlagen
421 [Abwasser-. Wasser- und Gasanlagen
422  |Wirmeversorgungsanlagen
423 |Lufitechnische Anlagen
424 |Starkstromanlagen
425  |Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
426 |Firderanlagen
427  |Nutzungsspezifische Anlagen
428  |Gebiudeautomation
429  |Instandsetzung der technischen Anlagen. sonstiges
430 [Instandsetzung der Aullenanlagen
431 |Gelindeflichen
432 |Befestigte Fliichen
433 |Baukonstruktionen in Aulienanlagen
434  |Technische Anlagen in Aubenanlagen
435 |Einbauten in AuBenanlagen
439  |Instandsetzung der Auflenanlagen. sonstiges
440 |Instandsetzung der Ausstattung
441 |Ausstattung
442 |Kunstwerke
449  |Instandsetzung der Ausstattung, sonstiges
Summe Nutzungskosten
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